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Dodatkowe wytyczne do zapytania CZW/04/ADM/2023

»Utwardzenie powierzchni przy budowie wiaty MW8 w Czarnej Wodzie”

Inwestor zapewnia nadzér inwestorski przy realizacji inwestycji.

Wykonawca zrealizuje niezbedne projekty wykonawcze

W razie potrzeby wykonawca zapewnia obstuge geodezyjng i geologiczna.

Podac liste podwykonawcow.

Poda¢ okresy gwarancji.

Dopuszcza sie zmiany materiatowe w uzgodnieniu z inwestorem i projektantem, powodujace
przyspieszenie robdét lub zmniejszajgce wartosé inwestycji.

Smieci i odpady Wykonawca wywozi na wiasny koszt poza zaktad.

Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia nadzor nad realizacja inwestycji przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestnictwa w radach budowy

Na odbiér konicowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje
odbiorowa w sktad ktérej wchodzi:

dokumentacje powykonawczg, zgodng z obowigzujgcymi przepisami i dokumentujgcg stan
faktyczny wykonania robét,

wszelkie certyfikaty, atesty na materiaty i urzadzenia, specyfikacje techniczne,

deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, normami sztuki
budowlanej, swiadectwa dopuszczenia itp. na stosowane materiaty,

instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen i instalacji wykonanych w ramach Umowy, gwarancje

producentéw,
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e protokoty niezbednych badan i sprawozdan

e operat techniczny geodezyjny

e dokument gwarancyjny

e inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg

e oswiadczenie kierownika robét zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego

e oswiadczenie kierownika o zastosowanych wyrobach
12. Techniczny zakres prac:

Kompleksowa realizacja inwestycji w zakresie uwzgledniajgcym:
1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej -3400m2
2. Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 20 cm — 3400 m?2
3. Woykonanie stabilizacji z kruszywa betonowego gr. 30cm (kruszywo betonowe dostepne na
terenie zaktadu w odlegtosci 1 km od planowanej inwestycji)
4. Ustawienie kraweznika/opornika na tawie betonowej z oporem — 400 mb
5. Prace ziemne: korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie 1700m3

6. Niwelacja i uporzagdkowanie terendw przylegtych po zakoniczonych pracach.

13. W sktadanej ofercie Oferent:

>  Uwzgledni utrudnienia wynikajgce z realizacji zamdwienia w czasie prowadzenia procesu
w czynnym zakfadzie produkcyjnym

Zrealizuje przedmiot zamdwienia zgodnie z Zatgcznikami

Podac szczegdtowy harmonogram wykonania prac rozpisany na dni.

Oferte rozbi¢ na poszczegdlne pozycje zgodnie z pkt. 12
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Wszelkie szczegdtowe informacje mozna uzyskac w dziale WPb STEICO Sp. z 0.0. Czarnkéw

Opracowat:
Karol Gasiorowski
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